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Nydeum Kft.

1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezo: Nydeum Kft.
8900 Zalaegerszeg, Ddzsa utca 54.

Felel6s tervezo: Szasz Andras
2100 G6doll6, Szarvas utca 9.

Névjegyzéki szam: HI-V 13-0111

A beruhidzis megnevezése: Rigécs,

A terv fajtaja: FTTH GPON hal6zatépités lefedo halozat kiviteli terv

General Kivitelezo: metALCOM Tavkozlési és Rendszerintegracios Zrt.
1107 Budapest, Fogado u. 4.

General tervezo: MOLARIS Informatikai Fejleszto és Szolgaltato Kft.
1138 Budapest, Vaci ut 135-139. B. ép. 5. em.

Alulirott, felelés tervezd kijelentem, hogy jelen kiviteli tervet a metALCOM Tavkozlési ¢€s

Rendszerintegracids Zrt. megbizasabol készitettem el.

o A tervezett vezetékes hirkozlési épitményre vonatkozd kivitelezési dokumentacié megfelel a

kiilon jogszabaly alapjan kidolgozott szakmai kdvetelményeket megallapitod szabalyzatnak.

e A tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel az altalanos érvényli szakmai eldirdsoknak és a
jogszabalyokban meghatarozott kovetelményeknek, igy kiilondsen a mindségi, biztonsagi,
kornyezetvédelmi szabvanyoknak, az orokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek,
megfeleldség igazolasok rendelkezésre allnak, a terv az egyéb szakagi tervekkel 0sszhangban

késziilt.

e Az ¢épitmény elhelyezésénél a 20/2020 NMHH rendeletben és az EHT. 94.§ (2) ¢és (3)
bekezdésekben, valamint a 95. § (1) bekezdésben eldirtakat figyelembe vettem, az épitéssel és
bontassal érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultak korét feltartam, a vonatkozoé tulajdonosi

nyilatkozatok rendelkezésre allnak.

e a tervezett tevékenységre az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérdl ¢és az
elektronikus hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljarasokrol szold 20/2020.

(XII.18.) NMHH rendelet szerint az eldirt tervdokumentécio elkésziilt.
e A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol valo eltéré miiszaki megoldasra nem keriilt sor.

LA

Szasz Andras
tervezo
Kamarai reg. sz: HI - V T-13-0111

Zalaegerszeg, 2021. 04. 06.




Nydeum Kft.

2. MUSZAKI LEIRAS

2.1. El6zmények

A metALCOM Tavkozlési és Rendszerintegracidos Zrt megbizdsabol a Nydeum Kft. tervezi a
»Rigacs, FTTH GPON halézatépités lefedé halozat ” cimi kiviteli tervét.

A tervezés alapjaul a Megbizo éltal rendelkezésiinkre bocsatott tervezési iranyelvek, alaptérképek,
igényhely adatok szolgaltak, melyeket helyszini bejaras alkalmaval pontositottunk.

A tervezett halozatépités a Digitdlis Nemzet Fejlesztési Program végrehajtasdhoz kapcsolodo
sz¢élessavl haldzatfejlesztési beruhazasok megvalositasaval 0sszefiiggd kozigazgatasi hatosagi tigyek
nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentdségli liggy¢é nyilvanitasrol és az eljard hatosagok
kijelolésérdl szold 392/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
IKF/3681-5/2016-NFM iktatoszamt NFM allasfoglalas alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentdségli beruhazasnak mindsiil.

2.2. Tervezési hatar, nyomvonal vezetési szempontok

A tervezési teriilet Rigacs belteriilete. A teriilet csaladi hazas elszortan tarsashazas vegyes teriilet. A
terv kizarolag a mar meglévd daramszolgaltatoi {izemeltetésli kozépfesziiltségli  oszlopok
felhasznalasaval, illetve 0j épitésii oszlopok felhasznalasaval kialakithato haldzatot tartalmazza.

A tervezett FTTH halozat a haztartasok optikai kébeles ellatasat, és az azon keresztiil a korszeri
szélessavu tavkozlési szolgaltatasok elérését biztositja.

2.3. Fejlesztési adatok

A megrendeld altal rendelkezéslinkre bocsatott alaptérképen szerepld infrastrukturak felhasznalasaval
késziilt a terv. A vonatkozoé tervezési iranyelveivel dsszhangban a tervezett alaphalozat kialakitasanal a
jelenlegi lakasszamok 100%-os lefedettségét vettiik figyelembe. A szalkapacitadsok meghatarozasanal a
100%-o0s lakasszdmra vetitett GPON ellatashoz sziikséges szalkapacitds mellett szamoltuk a teriileten
talalhatd intézmények, koziiletek kozvetlen pont - pont kozotti ellatdsdhoz sziikséges PP
szaligényekkel é€s tartalék szaligényekkel is.

2.4. Részletes ismertetés

A tervezett haldzatszakasz kiindulopontja UKK Kossuth L. u. 18 Magyar Telekom kdzpont, mely
kozpontban talalhatéak az OLT berendezések. A telepiilési atadasi pont Rigacs Petéfi Sandor utca 41.
szamu ingatlan el6tti elektromos oszlop.

1. Az egyes kéabelirany az atadési ponttol a Pet6fi utcan keleti irdnyba halad, végig elektromos
oszlopsoron a Kossuth L. utcai keresztezddésig. Itt észak felé kidgazik a kettes kabelirany a
Kossuth L. utca 28 elétti elektromos oszloprol. Ugyan errdl az oszloprdl a Kossuth Lajos utcat
keresztezve halad tovabb az egyes kabelirany dél felé. A keresztezés kozut felett torténik igy a
minimalis magassaggal a 6,5m-t kell tartani, amivel a Kossuth Lajos utca 43 szamu ingatlan
elotti elektromos oszlopra érkeziink meg. Innen végig elektromos oszlopsoron déli iranyba
haladunk a Kossuth L. utca 17 elétti elektromos oszlopig. Itt 1étesitendd a lefedd/felhordo
halozat kotése. Ett6l a ponttél a lefedd halozat tovabb folytatodik déli irdnyba a kabel
keresztmetszetének valtasaval, egészen a Kossuth L. utca 17 el6tt 1év6 elektromos oszlopig. Itt
egy elagazast létesitink a Keleti iranyban torténd ingatlanok elldtdsahoz elektromos
oszlopsoron 4 oszlopkoz tdvolsadgban (az utolséd oszlop a Kossuth L. utca 79-es helyrajzi szamt
telek elott van). A kabelirany vége a Kossuth L. utcan dél felé tovabb haladva a Kossuth L.
utca l. szamu ingatlan elott 1évo elektromos oszlopon van.

2. A masodik kabel irany a Kossuth L. utca 28 el6tti elektromos oszloprél indul, a Kossuth L.
utcan ¢északi iranyba haladva elektromos oszlopsoron. A Kossuth L. utca 32. szam el6tti
oszlopon létesitendd két kidgazas az utca paratlan oldalan 1év6 hatso ingatlanok ellatasahoz. A
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Nydeum Kft.

kidgazasok keresztezik a Kossuth L. utcat, ami a Magyar Kozut teriilete, igy a minimalis
keresztezési magassdg 6,5m. A kidgazas utan a Kossuth Lajos utcan végig elektromos
oszlopsoron halad a nyomvonal északi iranyban egészen a Kossuth L. utca 62-ig. Innen egy
kidgazéassal a kozat mellett haladva 0j oszlopsor épitésével érjiik el a telepiilés végén 1évo
elofizet6i pontokat. Az utolsd 0j épitésii oszlop a 021/4 helyrajzi szamu telekkel szembe
épitendd a helyszinrajznak megfeleléen. A Kossuth L. utca 62 oszloprdl a nyomvonal az utca
keresztezésével halad tovabb észak felé. A keresztezés soran a minimalis magasag 6,5m. Az
utolsé meglévo elektromos oszlop a templom oldaléban taldlhatd. innen még egy keresztezéssel
érjiik el az utca keleti oldalat. Minimalisan tartandé magassag 5,5m. Eszak felé uj oszlopsor
épitésével, a helyszinrajznak megfeleléen érjiik el az utolsé ellatandd ingatlan (Kossuth L. u
Hrsz 3).

A telepiilés kdzponti részén, az Onkormanyzattal egyeztetett helyszinen, a Kossuth u. 26. szam alatti
Ko6z0ségihaz épiiletének 1j tetdtartojan nyilvanos WIFI pont kertil kialakitasra.

A tervezett otthonokig elérd optikai hdl6zat nyomvonala tobb helyen érinti, a Magyar K6zt Nonprofit
Zrt. kezelésében 1évo kozutakat, azokat parhuzamosan megkozeliti, illetve keresztezi azokat. A
kozitkezeld eldirasait a munkavégzés sordn be kell tartani, a sziikséges szakfeliigyeletet meg kell
kérni.

Az alabbi tablazatokban dsszefoglaltuk az egyes kozutak igénybevételének és keresztezésének modjat.
Kozutak keresztezése:

Keresztezés Ut
Telepiilés HRSZ szama | Km szelvény Keresztezés maddja
jele
U1 Rigacs 88/2 73172 | 1+989 km Légkabel épitése elektromos oszlopsoron
u2 Rigacs 88/2 731721 2+42 km Légkabel épitése elektromos oszlopsoron
U3 Rigécs 88/2 73172 2+413 km Légkabel épitése elektromos oszlopsoron

Péarhuzamos épitések:

Telepiilés | HRSZ Ut szama Km szelvény Epités mddja Rajzszdm
o 73169 — Megyer Légkabel épitése meglévs| NYV-01
Rigacs 131/2 bekétd Ut 0+0km | 0+545km| golektromos oszlopsoron |  NYV-02

Légkabel épitése meglévé| NYV-02
1+669 km | 2+636 km| elektromos oszlopsoron NYV-03
Uj oszlopsor épitése NYV-04

88/2 73172 — Rigacs

Rigacs |09 bekdts it




Nydeum Kft.

A kialakitandé kabelhaldzatban tobb helyen tartalékszélakat biztositunk a késdbbi bdvitési litemek
szamara.

Az elbfizetdi ledgazasok és tarsashazi ellatd kabelek kialakitdsa ugyan nem része a terviinknek, de a
kozteriileten elhelyezett kotOszerelvényekben az ehhez sziikséges szalszamokat és optikai osztokat
biztositjuk.

2.5. Alépitmény épités, béléscsovezés

Ha adott belteriileti szakaszon nincs rendelkezésre allo sajat vagy dramszolgaltatoi
tulajdonban 1év6 felhasznélhat6 infrastruktura, akkor 0j épitése valik sziikségessé.

Az 1j infrastruktira kialakitasa az alabbi fontosabb szempontok alapjan torténik:

* A tervezett nyomvonalat lehetdleg a jarda és a z6ldsav hataran vezessiik.
» K6zmiivektdl vald véddtavolsagot tartsuk az aldbbiak szerint:

Vizvezeték  0,7m

Csatorna: 1,0m

Erosaramu kabel: 0,5m

Tavho foldbe fektetve: 1,0m

Tavho védoszerkezetben: 0,5m

Gazeloszto vezeték: 0,7m

Ha a nyomvonalvezetés sordn elkeriilhetetlen a jarda hasznalata, Ggy torekedni kell a savos bontas és
helyreéllitas alkalmazasara. Minimalis takarasi mélység 60 cm.

Altaldban az eléfizetdi szakaszokon kiviil 2 x LPE-40 cs6 tervezendd.

Aggregacios szakaszon a cs0szam lehet 3 vagy 4x LPE40.

El6fizetdi szakasz kialakitdsa LPE40-es csovekkel csillagpontszerti kialakitassal torténjen.

Megszakito 1étesitmények max. 130m-enként, egyébként a kabelbehtizhatdsag biztositasa céljabol
stirlibben keriiljenek elhelyezésre.

Alkalmazott megszakitdé méretek: N1, N2.

A meglévé M105 és M110 csovek felhasznaldsa esetén 2-3 db LPE32 béléscsovet kell behuzni. Ahol
a csOfoglaltsag miatt ez nem lehetséges, ott minicsdvek alkalmazésa is alkalmazhato.

2.6 Kabelbehuzas

A tervezés soran felhasznalando kabelek Fve2x12 , Fved4x12 , Fve6x12 és Fve8x12 kabelek.

A kabeleket a tervezett kotéspontok kozott megszakitas nélkiil kell behuzni. A 1ékelés kotéseknél a
tervezett kotéstartalékokat el kell helyezni, de a kabeleket ezeken a pontokon nem szabad elvagni!

A tervezett kotéseknél egységesen 15-15m tartalékok elhelyezésével szamoltunk.

2.7 Kabelszerelési munkak

Az alépitményben elhelyezett kabeleket lehetdség szerint 1ékeléses kabelkotési technologia mellett kell
szerelni. A passziv hélézati osztok elhelyezésénél az OLT-bol érkezd optikai szalakat 1:32
osztasaranyu osztoteriiletek kijelolésével terveztiik. Az osztok elhelyezésére alépitményben FIST-
GCO2 tipusu kotdszerelvényeket kell felszerelni, a mellékelt elvi- és széalkiosztasi rajz szerint. Az
emlitett kotédobozokbol az osztok kimend szalait szalhegesztéssel csatlakoztatjuk az FTTH halozat
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kabeleinek kijelolt szalaihoz. Elofizetoi lecsatlakozas biztositasara optikai csatlakozos pigtail szalakat
tartalmazd kotOszerelvény alkalmazhat6. Azokon a helyszineken, ahol csatlakozot tartalmazo
kotészerelvény ¢€s kabelkotés egylittes alkalmazasara van sziikség, szem elott kell tartani, hogy a
csatlakozoval eldszerelt OFDC koétddobozoknal legfeljebb 12 db szalkotésre van lehetdség, amelybe a
csatlakozo6 pigtail szalakat is bele kell szamolni.

2.7 Légkabel épités

Légkabel épitésre jelen terv keretein beliill meglévd aramszolgaltatdi halozat igénybevétele mellett
valamint 01j épitésti oszlopokon keriil sor. Az egyes aramszolgaltatoi oszlopkézokben dropkabelek az
optikai kabelekkel parhozamosan nem vezetheték. Ennek érdekében minden potencidlis lecsatlakozasi
ponton lecsatlakozasra alkalmas léges kotdszerelvények alkalmazandok, a helyszinrajzon feljeldltek
szerint.

Onkormanyzati utak felett atfeszitett kdbelek esetén az ut feletti minimalis 5,5m magassagot, orszagos
kozht felett minimum 6,5m magassagot kell tartani.

Az alkalmazott légkdbelek minden esetben fémmentes kabelek. Az aramszolgaltatdi eldirasokat,
valamint a tervhez kapcsolodo elektromos alkalmassa tételi tervben el6irtakat minden esetben be kell
tartani!

rrrrrr

3. KULONLEGES KIKOTESEK

Maganteriileten torténd épités csak a tulajdonos hozzajarulasa esetén végezhetd. A hozzajarulds soran
megszabott feltételeket be kell tartani, az érintetteket eldzetesen értesiteni kell.
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4. KORNYEZET- és TUZVEDELEM

4.1. Kornyezetvédelmi terviejezet

Kornyezetvédelem szempontjabol karosnak kell tekinteni mindazokat a hatasokat, amelyek az érintett
kornyezetben tartozkodo személyek ¢letfeltételeire, egészségére, kozérzetére, tovabba az ott
elhelyezked6 mas ¢él6lények, anyagi javak, létesitmények és egyéb értékek, valamint a természeti
kincsek allagara, allapotara kedvezotlen befolyast gyakorolnak. A kivitelezési munkak elvégzése soran
a kovetkez6 kornyezetvédelmi szempontokra kell kiilondsen odafigyelni, ill. betartani:

4.1.1. E18fék védelme:
Foldmunka végzése soran a fakat 1 m-nél jobban megkozeliteni, a fak 5 cm-nél vastagabb gyokereit
elvagni, megsérteni nem szabad. Epitési teriileten a fak torzsét deszkavédelemmel kell ellatni.

4.1.2. Munkateriilet kialakitdasa:

Munkateriileten anyagot, foldet tarolni csak ugy szabad, hogy a csapadékviz természetes elfolyasa
biztositott legyen. Ennek érdekében az 6sszefolyokat csak ugy szabad letakarni, hogy f6ld ne juthasson
bele, de a csapadékviz szabadon eltavozhasson. Ezért kiemelt utszegélyek mellett a tarolt fold alatt
(vaspadloval, miianyagcsdvel) csapadék tovabbvezetd csatornat kell kialakitani.

Téli id6szakban végzett munkalatoknal gondoskodni kell (4trakas, elszallitas), hogy ho ne keveredjen a
folddel visszatoltés soran.

4.1.3. Talajszennyezddés elleni védelem:

A halozatok kivitelezésekor betontdrmelék, aszfalttormelék keletkezik, melynek megfeleld tarlohelyre
szallitasarol a kivitelezonek kotelessége gondoskodni. Ezeket az anyagokat munkateriileten eltemetni
TILOS!

A kivitelezonek gondoskodni kell arrdl, hogy a talajra szennyezd anyag, folyadék ne kertilhessen. A
technologiai folyamatoknal keletkezd hulladékok eltemetésre nem kertilhetnek.

4.1.4. Hulladékok kezelése elhelyezése:

Az ¢épités soran minden kornyezetre artalmas anyagot biztonsdgosan kell tarolni, és jellegiiknek
megfeleld kezelésiikrol, illetve tarlohelyre torténd elszallitasukrol a kivitelezOnek gondoskodni kell.
Ezeket az anyagokat csatorndba, nyilt vizfolyasba, valamint a teriiletre kionteni, kiszoérni tilos!
Szallitas soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi utvonalat és
kornyezetét.

4.1.5. Novényzetek védelme:

A kivitelezés soran az érintett fiives teriiletek, viragoskertek, parkok allagat meg kell Orizni, a
munkalatok befejezése utdn az eredeti allapotot helyre kell allitani (fiivesités). Kiilonds figyelemmel
kell a foldet kitermelni. A felsé termoréteget kiilon kell deponalni az als6 agyagos, tormelékes rétegtol,
majd a visszatemetés sordn figyelni kell a megfeleld sorrendre. A virdgokat és a kisebb ndvényeket
foldlabdaval kell kiemelni, megfeleléen tarolni, majd mieldbb visszaiiltetni.

4.2. Tiizvédelem

A munkavégzés soran a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
eldirasai iranyadok.

Minden tiiz és robbanéasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozo6 biztonsagi eldirasok
betartdsaval szabad. Ha a teriileten gazcsOhaldzat talalhatdo a szekrényekben gazszivargassal kell
szamolni. Ezért a szekrényeket robbanasveszélyesnek kell tekinteni. Kozeliikben vagy
benntartézkodaskor dohanyozni, nyilt langot hasznalni tilos, ameddig erre alkalmas eszkdzzel nem
gy6zddtiink meg annak veszélytelenségérél. A gazveszély elharitasaval kapcsolatban az érvényes
eléirasokat figyelembe kell venni.
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Zart terlileten tliz- és robbandsveszélyes anyaggal torténd munkavégzés esetén a folyamatos
szellOztetést természetes vagy mesterséges uton biztositani kell.

Telephelyeken, anyagtarolasnal a kozlekedési, kiiiritési és menekiilési utakat szabadon kell hagyni,
azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

Munkahelyeken, telephelyeken az éghetd anyagok fajtajanak megfeleld tipusa (CO», viz, homok,
porolto, halonnal oltd) tizoltd eszkozt kell elhelyezni.

A Kkeletkezett tiizeseteket utolag is jelenteni kell!

A munkahelyeken a dolgozdkat rendszeres tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast a
tlizvédelmi oktatasi naploban, a dolgozok aldirasaval hitelesitve kell dokumentalni. Az oktatast csak
tizvédelmi vizsgéaval rendelkez6 dolgozo végezheti.

5. A KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Ha az épités soran régészeti emlék, illetdleg lelet keriil eld, a felfedezd (a munka felelds vezetdje)
koteles a tevékenységet : - azonnal abbahagyni,

- az illetékes muzeum nyilatkozatanak kézhezvételéig szilineteltetni, a
helyszin ¢€s a lelet drzésérdl — a felelds Orzés szabdlyai szerint — a jegyzd vagy az illetékes mizeum,
vagy a hatdsag intézkedéséig gondoskodni (a fold felszinén, a foldben, a vizek medrében vagy mashol
rejlé vagy onnan eldkeriild régészeti lelet allami tulajdon).

Az emléket vagy leletet az illetékes telepiilési dnkormanyzat jegyzdjének haladéktalanul be kell
jelenteni. E kotelezettség a felfedezot, az ingatlan tulajdonosat, az épittetdt és a kivitelezt egyarant
terheli. A jegyz6 a bejelentés alapjan koteles az illetékes muzeumot és a tevékenység jellege szerint
illetékes hatosagot haladéktalanul értesiteni.

Az illetékes muzeum koteles a helyszint, illetleg a leleteket haladéktalanul megvizsgalni és a
tevékenység folytatasanak feltételeir6l — a hozza érkezett bejelentéstdl szamitott — 24 6rdn beliil
irasban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejiileg a hatosdgnak is megkiildeni. Amennyiben az
illetékes muzeum nyilatkozata alapjan a tovabbi tevékenység a régészeti emléket, illetdleg az eldkeriilt
régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytathato.

Ha a mizeum nyilatkozata alapjan a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkiil a tevékenység
még részlegesen sem folytathatd, a tevékenység jellege szerint illetékes hatosag koteles annak
folytatasat azonnali hatallyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfliggeszteni, és intézkedésérdl a
hatosagot értesiteni.

Az épités soran a kulturalis 6rokség védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. térvény, valamint kiillondsen az
alabbi — a torvény felhatalmazasa alapjan alkotott — jogszabalyok eldirasait kell betartani:

- 10/2006. (V. 9.) NKOM rendelet a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal eljarasaira vonatkozo
szabalyokrol,

- 4/2003. (IL. 20.) NKOM rendelet az 6rokségvédelmi hatastanulmanyrol.

- 18/2001. (X. 18.) NKOM rendelet a régészeti leldhelyek feltarasanak, illetve a régészeti
lel6hely, lelet megtalaldja anyagi elismerésének részletes szabélyairol,
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6. MUNKAVEDELEMI ELOIRASOK

6.1 Bevezetés

A kivitelezés soran a 4/2002 (11.20) SzCsM-EiiM egyiittes rendelete iranyado.
Az alébbiakra kiilon is felhivjuk a kivitelez6 figyelmét:

6.2 Munkahelyre vonatkozoé eléirasok

A kozvetlen vezetd a munkat a helyszinen kdteles megszervezni, irdnyitani €s ellendrizni.

A munkateriiletet ugy kell célszertien kialakitani, hogy a kitermelt foldnek legyen helye és a
munkahelyi anyagmozgatas, kozlekedés, szerszamtarolas megoldhat6 legyen.

A munkatertilet kialakitdsanal tigyelni kell arra, hogy a munka a jarmiivek és a gyalogosok biztonsagat
ne veszélyeztesse, ¢s a forgalmat csak a legsziikségesebb mértékben zavarja.

A munkateriiletet a balesetek elkeriilése érdekében korlattal kell koriilvenni, amelyet €jszakdra sargan
villogd lampaval kell kivilagitani.

Amennyiben a munkateriilet az uttestre is kiterjed, a gépjarmiivezetok figyelmeztetésére a megfeleld
helyen jelzdtablat kell elhelyezni.

A munkadrkok felett a gyalogosok részére atjarast kell biztositani, ideiglenes gyalogjarok
elhelyezésével.

Abban az esetben, ha a foldmunkak végzése soran a f6ldbdl robbandanyag keriil eld, a munkat le kell
allitani, értesiteni kell a tlizszerészeket, s a munkavégzés csak a robbandszerkezet eltdvolitasa utan
folytathato.

Gyiirt, nyaklanc, sal, karkoto, karora viselése munka kozben tilos.

A munkavégzés ¢€s szelloztetés céljabol kinyitott szekrényre ¢és aknanyildsokra védokeretet,
védokorlatot kell elhelyezni.

6.3 Veszélyes és artalmas kornyezeti hatasok

6.3.1. A megengedett érték feletti zajszint
A tartés zajhatds jelentds idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozonak, és egy bizonyos
hatarértéken tul mar halloszervi karosodast is okozhat. Halloszervi karosodas szempontjabol 75 dB a
felsd hatarérték. (A légkalapacs miikodése esetén 80 dB a zaj erdssége.)
A zajartalom ellen egyénileg kell védekezni.

6.3.2. Kémiai dartalmak
A miianyagcsOvek ragasztasanal hasznalt ragasztoanyag tliz- és robbandsveszélyes. Az olddszerek
belégzése az egészségre karos.
Vilagitas céljara hasznalhatunk akkumulatorral egybeépitett vagy kiilon hordozhaté akkumulatorral
taplalt lampakat. Az akkumulatorokat gondosan kezeljiik, ne dontsiik fel. Akar savas, akar lugos
akkumulatorrél van szo, a kiomlo folyadék maro6 hatasu, és a folyadék gdzei is mérgezok.

6.3.3. Fizikai drtalmak
Ha munkavégzés kozben a f6ldbdl robbandanyag vagy robbandszerkezet keriil eld, a munkat abba
kell hagyni, és intézkedni kell a biztonsagot veszélyeztetd targyak tlizszerészek altal torténd
eltavolitasara. A munkavezetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a tlizszerészek megérkezéséig a
robbandanyaghoz senki ne nyulhasson.
Az er6saramu kéabeleket a lehetdség szerint el kell keriilni, mert azok fokozott balesetveszélyt
jelentenek munka kozben.
Ha arokasas alkalméaval a talajban erdsaramu kabelt takaro téglafedés keriil eld, az illetékes
aramszolgaltatd szerv intézkedéséig a munkat fel kell fiiggeszteni. Ha az aramszolgaltato vallalat a
munka folytatdsahoz hozzajarult, a fedd- és a valasztotéglakat tigy kell eltdvolitani, hogy a kabel
meg ne sériiljon. A feddtéglak eltavolitdsa utan csakanyt nem szabad hasznalni, s a tovabbi feltaréast
lapattal kell végezni.
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Ha az erésaramu kébel megsériilt, az dramszolgaltatd véllalatot azonnal értesiteni kell és a munkat
csak az dramszolgaltato vizsgélata és engedélye utan szabad folytatni.

20 kV-os kabelek mellett 1 m-nél kozelebb csak fesziiltségmentesitett allapotban szabad munkat
végezni.

A fesziiltség alatt allo erésaramu kabeleket csak erdsaramu szakképzettségli, megbizott dolgozo
iranyitasa és a kdbelvonalat lizemeltetd vallalat szakkdzegének helyszini felligyelete mellett szabad
mozgatni.

6.3.4. Nem megfeleld légallapotok, gdzvédelmi intézkedések
A munka megkezdése elott és a munkavégzés alatt a gazveszéEly elharitdsara vonatkozo érvényes
eldirasokat be kell tartani!
A munkavégzés ¢és szelldztetés céljabol kinyitott szekrény ¢és aknanyilasokra védokeretet,
védokorlatot kell elhelyezni.
A szekrényeket robbanasveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amig annak ellenkezdjérél meg nem
gy6zddtiink. Ezért télen lefagyott szekrényfedél felnyitasdhoz szikrat okozo feszitd szerszamot vagy
nyilt ldngot, benzinldmpat hasznalni tilos!
A lefagyott fedeleket s6zéssal, forrd vizzel vagy gbézzel kell fellazitani.

Felnyitaskor a bebivo nyilasok korzetében a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata tilos!

A szekrény fedelét kezdetben annyira kell csak kinyitni, hogy a gazvizsgélat elvégezhetd legyen. A
gazvizsgalatot a megfeleld késziilékkel szekrényekben-kézépmagassagban kell végezni.

Ha a mérés folyaman a gdz toménysége a gazdetektoros vizsgalat alapjan nagyobb az érvényes
eldirasoknal, akkor ezt a tényt haladéktalanul jelenteni Kkell a gazszolgaltatonak.

A szekrényekben észlelt gaz jelenléte esetén a szelldztetés ideje 15 perc, majd vizsgélni kell a
gazveszEly enyhiilését.

Szekrényben munka kozben élland6 gazellendrzést kell végezni, a munkatérben folyamatosan
lizemeltetett gazdetektorral.

Ha a detektorjelzést ad, haladéktalanul el kell oltani minden nyilt langot, abbahagyni az
esetleges dohanyzast, és a szekrényt el kell hagyni.

A gézszolgaltatot minden ilyen esetben értesiteni kell! A Gazmivek elhdritd intézkedése utan a
munka megkezdhetd. Alépitményben végzendd munkak esetén a nyomvonalon dolgozokat el kell
latni gazveszélyt jelz6 késziilékkel. A gazvizsgalat sordn mért értékeket az alépitményben munkat
végzd szereldcsoportnal rendszeresitett fiizetben fel kell tiintetni. Ebben rogziteni kell a gazvizsgalat
id6épontjat, helyét, a mért értéket és a mérést végzo nevét.

Minden — a megszakito 1étesitményben végzett — munka egy 6ranal hosszabb megszakitasa utan, a
munka megkezdése eldtt az eldirt vizsgalatokat ujbol el kell végezni.

Alépitményben, megszakito 1étesitményben csak az a dolgozd végezhet munkat, aki a gazveszéllyel
kapcsolatos teend6krdl eldzetesen oktatdsban részesiilt. Az oktatds megszervezése a dolgozokat
foglalkoztatd cég feladata. Megbizdsos munkak végzése esetén az alvallalkozo dolgozoinak
oktatasarol is gondoskodni kell.

Az el6zoekben a munkavédelem legfontosabb eldirdsait foglaltuk 6ssze, természetesen ezen kiviil be
kell tartani minden olyan érvényes eldirdst, amely a munkavédelemmel kapcsolatos. Ha a
szokvanyostol eltérd helyen kell munkat végezni, akkor az arra a helyre, koriilményre vonatkozé
utasitasokat is be kell tartani.

6.3.5. Digitalis optikai vonalszakasz épitése

- Az optikai vonalszakaszon tortén0 munkavégzésnél a fényvezetd szalak esetleges torésébol €s
ezek borfeliilet behatolasabol eredd sériilési lehetdségek elleni védekezésen (véddruha,
védokesztyll, zart 1abbeli) til figyelembe kell venni, hogy az informacidhordozo: 1ézerforrasbol
eredd fény.

- A legtobb lézeres kéarosodas az abszorbeald feliilet felmelegitésébdl keletkezik. Ennek
megfelelden a szem és a bor van leginkabb kitéve a direkt vagy reflektalt 1ézer energidnak. A 3
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mW-os 1ézerteljesitmény emberi szemre mar veszélyes lehet, ha a legrosszabb koriilményeket
vessziik tekintetbe a 1ézersugar beesésekor:

e apupilla atmérdje: 7 mm
e atavolsagaszemtdl: 10 cm
o kitételi id6: 100 sec

- Az atviteli rendszereknél hasznalatos fényforrasok kimend teljesitménye altalaban kisebb, mint
1 mW, igy a normalis miitkodési feltételeknél nem veszélyesek a szemre vagy a bdrre. Néhany
mérdberendezés, pl. visszaszords mérd vagy teljesitménymérd berendezések azonban tartalmaznak
lézerforrasokat, amelyeknek a teljesitménye nagyobb is lehet, mint a végberendezéseké. Ezért
altalanossagban az elsddleges biztonsagi eldiras, amely barmely fényvezetd rendszerrel dolgozo
személyzet szamara, mint kovetendd gyakorlati utmutatas ajanlhato:
NE NEZZENEK A SZALBA VAGY A NYITOTT KONNEKTORBA A SZAL
TENGELYENEK IRANYABAN.

- Alapvetd a gondossag a szadlak kezelésében. Minden szalvéget illetve leesett szaldarabot
gondosan el kell tdvolitani a munkateriiletrdl és egy hulladékgytijtdbe kell tenni.

- Idealis a szalvégek tarolasara egy kis kartondoboz vagy plasztik zacsko, amelyet nyitott
allapotban a munkapad oldalara ragasztunk. Ezt minden munkanap végén le kell venni, és célszerti
a normalis szemétgylijtd rendszerbe juttatni.

- Fényvezetd kabel ¢épitésénél minden esetben radidtelefon hasznalata kotelezd a nagy
tavolsagok ¢€s az osztott munkahely miatt. Fényvezetd szal hegesztésénél a hegesztokésziilek
kezelését pontosan be kell tartani. Fényvezetd szal mérésénél nem lathatd fény 1ép ki, mely az
emberi szemre ¢és borfeliiletre veszélyes lehet. A biztonsagi tavolsag szem esetében min. tobb mint
110 mm, bér esetében 10 mm.

- Az optikai vonalszakasz, mely tobb szdlas fényvezetd kabellel valésul meg, hagyomanyos
villamos biztonsagtechnikai 6vorendszabalyok figyelembevételét nem igényli. A kabel kdpeny €s
fényvezetd szalak villamosan szigeteldknek tekintenddk.

7. NYILVANTARTAS

crer

okmaényokat:
— Munka elvégzési bizonylat
— Geodéziai bemérési rajz
— FElo6fizetoi atterhelési lista
— Kaébelekrdl mérési jegyzokonyv
— 3 pld. pirossal, kivitelezésnek megfelelden javitott kiviteli terv
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8. HATALYOS JOGSZABALYOK

12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl

1990. évi XCIII. torvény az illetékekrdl

1995. évi LIIL. térvény a Kornyezetvédelemrdl

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol,

30/1996. (X11.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol

1996. évi XXI. torvény a teriiletfejlesztésrdl és a teriiletrendezésrol

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrol,
mentésrol €s a tlizoltdsagrol

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérol

1997. évi LXXVIII toérvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1997. évi CXLI. torvény az ingatlan-nyilvantartasrol

65/1999 (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatdnak minimalis biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelményeirdl

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

98/2001. (VI. 15.) Korményrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol

4/2002 (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitando minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

7/2002 (XI1.20.) IHM rendelet a tavkozlési épitmények épitésteliigyeleti ellendrzési eljarasrol
2003. évi C. torvény az elektronikus hirkdzlésrol

13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hirkozlési ¢és informatikai termékek megfelel0ségét vizsgalod
vagy ellendrzd, illetdleg tanusitd szervezetek kijelolésének részletes szabalyairol

2004. évi CXL torvény a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altaldnos szabalyair6l (KET)
26/2004.(VI.11.) BM rendelet az egyes miiszaki termékek tlizvédelmi megfeleldségét vizsgalo,
ellendrz6 és tanusitd szervezetek kijeldlésérdl

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyair6l szo616

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

238/2005 (X.25.) Korm. rendelet az épitésteliigyeleti birsagrol

245/2006 (XI1.5.) Korm. rendelet az épitésiigyi birsag megallapitdsanak részletes szabalyairol
343/2006 (XI1.25.) Korm. rendelet az €pitésiigyi és az épitésfeliigyeleti hatosagok kijelolésérol és
miikodési feltételeirdl

2007. évi CXXIX torvény a term6fold védelméral.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
27/2008. (XII. 3.) KvWM-E{M egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hirkozlési Hatosag eljarasaban kdzremiikodo
szakhatosagok kijelolésérdl, valamint egyes szakhatosagi kozremiikodések megsziintetésérol €s
modositasarol.

191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kdovetelményekrol

5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- ¢s Hirkozlési Hatosag egyes eljarasainak
igazgatasi szolgaltatasi dijairdl és a dijfizetés modjarol

13



Nydeum Kft.

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyokrol 45/2011. (XII. 7.)
BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél, munkakorokrol, a
tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatdsszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatdsagi letétrdl és a lefoglalt dolgok tarolasanak és
értékesitésének részletes szabalyairdl

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tlizvédelmi szakértoi tevékenység szabalyairol

2011. évi CXII. torvény az informécios dnrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol

2012. évi CLXXXYV torvény a hulladékgazdalkodasrol

8/2012 (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyomvonalas
épitményfajtakkal valo keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmérol

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az €pitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepiilésfejlesztési koncepciordl, az integralt
telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes
teleptilésrendezési sajatos jogintézményekrol

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miiemléki érték védelmével
kapcsolatos szabalyokrol

14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérdl és az
elektronikus hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatosagi eljarasokrol

72/2013. (VIIL.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

324/2013. (VIIL 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus kézminyilvantartasrol

54/2014 (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatési
kotelezettségekrol

39/2015. (IIL.11.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miiemléki érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrol

225/2015 (VIIL.7.) Korméanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

2016. évi XXXVI. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl
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9. Magyar Telekom Nyrt technoldgiai utasitasok jegyzéke

Utasitas szama

117
128
143
184

258
263

266
268

270
281
343

362
370
376

390
402
404

508
520
522
529
533
580
582

586
587

590
602
630
660
671

678
793
801

861

868

876

997
1028
1268
1408
MSZ-09-40.0038: 1989
MSZ 17-101-39
MSZ 13200-2

Cim

Kliens informatikai biztonsag

Halozatok miiszaki atadas-atvételérél

Az lizleti informéaciok védelme

A vezetékes halozatépitési, tervezési és dokumentalasi egységtételek
alkalmazasarol, él0n tartasarol

Halozatfejlesztés és beruhazas

A Magyar Telekom Nyrt. altal tizemeltetett helyi, korzet és gerinc tavkozlo
halozatok miiszaki dokumentalasanak rendje

Egységes elektronikus kdzmunyilvantartassal (E- Kozmii) kapcsolatos feladatok
Vezetékes tavkozlohalozatok nyilvantartd rendszereinek kezelési el6irasai
(ReKoD, IMDB)

Vezetékes tavkozlo halozatok kdzmiegyeztetése, adatszolgaltatasa és dijazasa
A Magyar Telekom létesitményeibe és teriiletére torténd belépés szabalyai
Tervezett tevékenység kezelés a TU halozat lizemeltetés, halozat fejlesztés
technologiai teriileteken

E-adattarolas és adattovabbitas

A Magyar Telekom Nyrt. Ugyviteli Szabalyzata

A Magyar Telekom Csoport anyag- és targyi eszkdz szallitdinak, valamint
szolgéltatdinak mindsitési rendje

Vagyonvédelem

A Magyar Telekom Nyrt. tlizvédelmi szabalyzata

A Magyar Telekom Csoport fenntarthatosagi miikodésének szabalyozasarol,a
résztvevok felelsségi és hataskorérdl

Tavkozlési, informatikai berendezések tapellatasi interfészeinek kdvetelményei
Alépitmény halozatok bdvitése

Utmutaté a szélessavu elérési halozatok kiviteli tervezéséhez

A Magyar Telekom Nyrt Munkavédelmi Szabalyzata

Access és transzport haldzati berendezések beruhazas atvételi vizsgalatai (MEO)
A halézatos kiegészitd egységtételek engedélyezésérol

Az idegen tulajdonu ingatlanokon elhelyezett nyomvonalas hirkozlési
épitmények hasznalati joganak bejegyeztetésével kapcsolatos teendokrol

A kabelrendezékben (MDF) alkalmazott talfesziiltség és tilaramvédelem

A vezetékes tavkozlési halozat berendezései altal a 48V névleges fesziiltségii
megszakitasmentes egyenaramu aramellato rendszerekkel szemben tdmasztott
kovetelmények

A kabelalépitményben munkat végzok veszélyes 1égtér elleni védelmérdl

A ReKoD rendszer egységes lizemeltetési rendje

Az iroda és miszaki épiiletek kulcskezelési rendje

Informacidbiztonsagi incidensek menedzselése

FNT szakteriileti feleldségi korébe tartozo tavkozlési céli helyiségek
teriiletgazdalkodasi rendje

Magasban végzett munkak munkabiztonsagi kdvetelményei

Vezetékes halozatépitési munkak anyagbiztositasi és elszamolasi rendszere
Vezetékes technoldgiai- és Home Network el6éirasok, MT alkalmassagi
engedélyek és miiszaki specifikaciok

A tavkozlési halozatokban alkalmazott belso és kiilsé megszakitd 1étesitmények
biztonsagi zarasardl, valamint azok kulcsainak kezelésérdl

A Munkavédelmi Szabalyzat végrehajtasarol az FNT Uzemeltetés és fenntartasi
igazgatosagon beliil

A tavkozlési és aramellatd berendezések 1étesitményhataranak meghatarozasarol
és a létesitményhataron torténd egytittmiikodésrol

Propangaz beszerzése, szallitasa és tarolasa

A halézatos mini projektes 1étesitések rendjérol

Haélozatos miiszaki ellendri tevékenység szabalyozasa

Alépitménymunka nyilvantarté rendszer hasznalatdnak elrendelése

PVC- UT csévek mindségi kovetelményei

Tavkozlési fogalmak. Halozat- és berendezés-védelem

Szamitasi és mérési modszerek
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Nydeum Kft.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

5S.

MSZ 17128-1, -2, -3 Tavkozlési halozatok védettségérol

MSZ 17-214 Fold alatti és fold feletti tavkozlési vezetékek foldelési elbirasai
MSZ 17-203-4 Vezetékes tavkozlési halozatok és a kiszolgald személyzet védelme a
villamositott vasutvonalak €s a nagyfesziiltségli haldzat indukal6 hatésai ellen
MSZ 17-222 Tavkozlési halozatok 1égkori tilfesziiltségekkel szembeni védelmére alkalmazott
védoeszkozok
MSZ 17200-6 /2002 Nyomvonalas tavkozlo 1étesitmény megkozelitési és keresztezési eldirasai. 6.

rész: Er6saramu kabelek és szabadvezetékek, villamharito berendezések,
foldelési rendszerek

MSZ 13200-1 Tavkozlési osszekottetések védelme nagyfesziiltségli halozat karos hatasai ellen.
A befolyasolas fogalmai és megengedett értékei
1997.évi LXXVIII. Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol
torvény
1997. évi CXLI. torvény Az ingatlan nyilvantartasarol
14/2013.(1X.25.) Az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérol és az elektronikus
NMHH rendelet hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatosagi eljarasokrol
28/2011. (IX. 6.) BM Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

rendelet

191/2009. (IX. 15.) Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol
Korm. rendelet

10. KIVITELEZO KOTELESSEGEI

10.1 A Kkivitelezo koteles a munka megkezdése elott:

— a kozmiitulajdonosnal a sziikséges bejelentéseket megtenni, kezdés eldtt 8 nappal szakfeliigyeletet

kérni.

— akezdés el6tt 8 nappal a tervezot értesiteni.

10.2 A kivitelezonek a munkavégzés idején kotelessége:

a kivitelezést a jovahagyott kiviteli tervek alapjan, a meglévo kozmivek figyelembe vételével és
- a munkateriilet dtaddsa soran tett észrevételek figyelembe vételével végezni,

a kozmiivek stirtiségétol fiiggden keresztiranyu kutatégodrdt asni a tervezett fenékszintnél 0,5
m-rel mélyebben,

a kivitelezés alatt valamennyi vonatkozo szabvanyt, szabalyt, utasitast, torvényt, a kiviteli terv
eldirasait, a kozmiitulajdonosok kikotéseit, az ¢épitési engedélyben foglaltakat és egyéb
hatosadgok eldirasait betartani, az épitési napldot kiilonos tekintettel az e-naplora vonatkozo
eldirasokra a jogszabalyoknak megfeleléen vezetni.

a meglévo kozmiihalozatnak a dokumentacioktdl valo olyan eltérésérdl a tervezot értesitent,
amely a kivitelezést akadalyozza,

a nyiltarkos geodéziai felmérést folyamatosan elvégeztetni.

10.3 A kivitelezonek a munka befejezése utan kotelessége:

A ténylegesen elkészitett allapotot feltiinteté megvaldsulasi tervet (dtaddsi dokumentécio-javitott

kiviteli terv, a 324/2013 rendelet szerinti megvaldsulasi geodézia, anyagok miibizonylatai-)
elkésziteni.

a kivitelezésnek megfeleld allapotot feltiintetdé dokumentaciot (torzskonyvet) elkésziteni és az
iizemeltetonek atadni.

az atadasrol, és a befejezés idopontjardl a tervezot értesiteni.

11. FELELOS MUSZAKI VEZETO FELADATA, KOTELESSEGE

A felelos miiszaki vezetoé feladatat a jogszabalyok az épitési tevékenység egyes stadiumahoz
kapcsolodéan hatiarozzak meg. A jogszabalyban rogzitett feladatokat akkor is koteles ellatni a
felelos miiszaki vezetd, ha a felek szerzodésében az adott cselekményt nem is emlitik.
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Nydeum Kft.

e Az ¢épitési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan a felelés miiszaki vezetd feladata:
1. a kitlizés helyességének ellendrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont],
2. a talajmechanikai és egyéb vizsgdlatok megtorténtének ellendrzése [191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], amennyiben ezt a terv eldirta.

o Az ¢pitési tevékenység folytatdsaval kapcsolatosan a felelds miiszaki vezetd feladata:
1. aszakmunka irdnyitasa [1997. évi LXXVIIL. tv. 40. § (2) bek. b) pont], valamint a szakszerti
munkavégzés biztositasa [1997. évi LXXVIIL tv. 40. § (2) bek. e) pont].

e 3. az épitési-szerelési munkara vonatkozo jogszabalyok (szakmai és mindségi kdvetelmények),
munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, miemlékvédelmi, természetvédelmi,
kozegészségiigyl €s mas kotelezd hatosagi eldirasok betartatdsa, azok betartasanak az altala
vezetett épitkezésen vald ellendrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. a) pont]

e kormanyrendeletben meghatarozott feladatai kdrében - az épitmény, épitményrész jogerds és
végrehajthatd épitési engedélynek és a hozza tartozd jovahagyott engedélyezési terveknek,
illetve a jogszabalyban meghatarozott kivitelezési terveknek megfeleld megvalositdsanak
biztositdsa, azok betartatdsa és betartasanak az altala vezetett épitkezésen vald ellendrzése
[1997. évi LXXVIIL. tv. 40. § (2) bek. ¢) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek.
b)

rrrrr

[1997. évi LXXVIIL tv. 40. § (2) bek. d) pont]

e az ¢pitési napld (elektronikus épitési napld) vezetése, ellendrzése, feltéve, ha erre a
kivitelez6tdl megbizast kapott (az elektronikus ¢épitési napld vezetésére vonatkozo
megallapodast mindkét fél elfogadasaval a vaéllalkozo kivitelezd elektronikus épitési
naplojaban kell rogziteni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5)
bek.],

e az ¢pitdipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerli megszervezése
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. ¢) pont],

e a kivitelezés soran a technologiai eléirdsok betartatasa [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §
(3) bek. d) pont]

e a mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §
(3) bek. f) pont]

e az azonnali intézkedést igényld épitési miiszaki feladatok meghatarozdsa és iranyitdsa
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. g) pont]

o a kivitelezési tervektdl eltérd, nem épitési (1étesitési) engedélykoteles kivitelezésnek az épitési
naploban torténd feltiintetése (kivitelez6i megbizastol fiiggetleniil a felelés muszaki vezetd
kotelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont]

e (¢rtesiteni az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyeldséget akkor, ha
az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII.
26.) BM—KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében eldirt kiiszobértéket [191/2009. (IX.
15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) BM-—KvVM egy. rend. 1. szamu
melléklet]

o Az ¢pitési tevékenység befejezésével kapcsolatosan a felelds miiszaki vezetd feladata:
az épitési naplod lezarasa, ha erre a kivitelez6tdl megbizast kapott [191/2009. (IX. 15.) Korm.
rend. 13. § (3) bek. b) pont]

e az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan a Kivitelezési
kodex 5. szamu melléklet szerinti hulladék nyilvantartd lap kitoltése €s az épittetonek torténd
atadéasa [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. 1) pont]

e az ¢épitmény hasznélatbavételi (fennmaradasi) engedélyezéséhez, tudomasulvételéhez a felelds
miuszaki vezetonek szakteriiletére vonatkozo felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat megtétele
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. j) pont]
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Nydeum Kft.

e az atadas-atvételi eljarasban és a haszndlatbavételi engedélyezési eljarasban vald kozremiikodés
¢s az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek.
k) pont]

o A teljesitésigazoldssal kapcsolatosan a felelds miiszaki vezetd feladata:
Az alvallalkozé kivitelezd altal megkiildott, teljesitésrdl szolo értesités kézhezvételétdl — ha
szerz6dés vagy jogszabaly atadéas-atvételi eljarast hatdroz meg, ennek lezarasatol — szamitott,
szerzO0désben meghatarozott, de legfeljebb tizen6t munkanapon beliil az alvallalkozoi
teljesitésigazolas kiallitdsa ¢és ataddsa vagy megkiildése az alvallalkozo részére,
- régzitése az elektronikus €pitési napléban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13.§(3)bek. m)
pont]
- a kozos helyszini bejaras soran az épitési naploban, jegyzokonyvben rogzitett mennyiségi €s
mindségi hibak, hidnyossdgok kijavitdsat kovetéen az épitési miiszaki ellendrnek, vagy a
vallalkoz6 kivitelezd felel6s miiszaki vezetdjének atadja a szerzodésben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazo teljesitési 6sszesitot [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 31. § (2) bek.].

Az ¢épitési  termékekkel kapcsolatosan a  felelds miszaki vezetd  feladata:
annak ellendrzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési dokumentéacidoban
meghatarozott, legalabb az elvart miiszaki teljesitménytli épitési termék keriiljon beépitésre, és
a szakszerl beépités ellendrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont]

e az ¢épitési naploban torténd rogzités mellett a tervezd altal a kivitelezési dokumentacioban
megjelolt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékii
helyettesitd épitési termék kivalasztasa (a tervezd jovahagyasaval €s az épittetd egyetértésével)
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont],

e atermészetes épitdanyagok €s a bontott épitési termékek - szlikség szerint szakértével torténd -
vizsgalatat kovetéen dontés azok kezelésérdl, épitési célra vald megfeleldsségérdl, ismételt
felhasznalhatdsagarol, beépithetdségérodl (ezt a dontését az Epitési napldba is be kell jegyeznie)
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) bek.]

e A felelos miiszaki vezetoi nyilatkozat

Az épitésiigyi hatosagi engedélyhez kotott épitdipari kivitelezési tevékenységek befejezését
kovetden a fovallalkozd kivitelezd vagy annak felelés miiszaki vezetdje az épitési napld
Osszesitd lapjan nyilatkozni koteles arrdl, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységet a
jogerds épitési engedélynek €s a hozzétartozd engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-
muszaki dokumentacionak, valamint a Kivitelezési kodex 1. melléklete szerinti tartalmu és
rendelkezésre allo kivitelezési (megvaldsulasi) tervdokumentéacionak megfelelden, az épitdipari
kivitelezési tevékenységre vonatkozd jogszabalyok, altalanos érvényli és eseti eldirasok,
szakmai, mindségi, kornyezetvédelmi ¢és biztonsagi eldirdsok megtartdsdval szakszertien
végezték. Szintén koteles nyilatkozni arrdl, hogy az épitmény kivitelezése soran alkalmazott
miiszaki megoldas az Etv. 31. §-a (2) bekezdésének c¢)-h) pontjaban meghatarozott
kovetelményeknek (a mechanikai ellenallas és stabilitas, a tlizbiztonsag, a higiénia, egészség-
¢s kornyezetvédelem, a haszndlati biztonsdg, a zaj ¢és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossag ¢és hdvédelem szempontjaibol) megfelel.
A nyilatkozat tartalma a jogerds épitési engedélytdl és a hozzd tartozd engedélyezési
zaradékkal ellatott épitészeti-mliszaki dokumentéaciotol, valamint a Kivitelezési kodex 1.
melléklet szerinti kivitelezési dokumentaciotol valo eltérés esetén az eltérés felsorolasa és
sziikségességének ismertetése, a kiilon jogszabalyban eldirt az épitési munkateriileten
keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM
egylittes rendelet 1. szamu mellékletében eldirt mértéket, az eldirasok szerint kezelték €s az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkateriiletrél a kiilon jogszabalyban
foglaltak szerint elszallitottdk, az ¢épitmény rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra
alkalmas [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §; 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egy. rend. 1.
szamu melléklet].
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Nydeum Kft.

A févallalkozo Kivitelezo felelos miiszaki vezetéjének egyéb feladatai

A fovallalkozo kivitelezd felelds miiszaki vezetdje felel az alvéllalkozo kivitelezOk felelds miiszaki
vezetdivel és a szakagi felelds muszaki vezetokkel valo egyiittmiikddés, a veliik torténd egyeztetések
koordindlasa, a tevékenységiik Osszehangoldsa. A haszndlatbavételi engedélyezési eljarashoz
sziikséges felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatot is a fovallalkozo kivitelezd felelds miiszaki vezetdje
adja meg, azonban ezen nyilatkozat alapjat az alvallalkozdi és a szakagi felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatok képezik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (5) bek.].

Tervezd felelossége

A Nydeum Kft., mint tervezd a feleldsséget csak a terv szerint kivitelezett tavkozlési rendszer
milkodéséért vallalja. A kivitelezés soran torténd tervmodositashoz a Nydeum Kft., valamint az
engedélyezok hozzéjarulasa sziikséges. Ennek elmulasztasa esetén a Nydeum Kft. nemcsak a modositott
megoldasért, hanem a teljes rendszer miikodéséért sem vallalja a felel6sséget.

Zalaegerszeg, 2021. 04. 06. - /{ [
\
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