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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Tervező: 
 

Nydeum Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Dózsa utca 54. 

Felelős tervező: 
 

Szász András 
2100 Gödöllő, Szarvas utca 9. 

Névjegyzéki szám: HI-V 13-0111 

A beruházás megnevezése: 
A terv fajtája: 

Rigács, 
FTTH GPON hálózatépítés lefedő hálózat   kiviteli terv 

Generál kivitelező: 
 

metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. 
1107 Budapest, Fogadó u. 4. 

Generál tervező: 
 

MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. 

  
 
Alulírott, felelős tervező kijelentem, hogy jelen kiviteli tervet a metALCOM Távközlési és 
Rendszerintegrációs Zrt. megbízásából készítettem el.  
 

• A tervezett vezetékes hírközlési építményre vonatkozó kivitelezési dokumentáció megfelel a 
külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak. 

• A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a minőségi, biztonsági, 
környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a 
megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a terv az egyéb szakági tervekkel összhangban 
készült. 

• Az építmény elhelyezésénél a 20/2020 NMHH rendeletben és az EHT. 94.§ (2) és (3) 
bekezdésekben, valamint a 95. § (1) bekezdésben előírtakat figyelembe vettem, az építéssel és 
bontással érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultak körét feltártam, a vonatkozó tulajdonosi 
nyilatkozatok rendelkezésre állnak. 

• a tervezett tevékenységre az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. 
(XII.18.) NMHH rendelet szerint az előírt tervdokumentáció elkészült.  

• A vonatkozó nemzeti szabványtól való eltérő műszaki megoldásra nem került sor. 
 
Zalaegerszeg, 2021. 04. 06. 
    
  .................................... 
 Szász András  
 tervező  
 Kamarai reg. sz: HI - V T-13-0111 
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2. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
2.1. Előzmények  
A metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt megbízásából a Nydeum Kft. tervezi a  
„Rigács, FTTH GPON hálózatépítés lefedő hálózat  ” című kiviteli tervét.  
A tervezés alapjául a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott tervezési irányelvek, alaptérképek, 
igényhely adatok szolgáltak, melyeket helyszíni bejárás alkalmával pontosítottunk. 
A tervezett hálózatépítés a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó 
szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 392/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
IKF/3681-5/2016-NFM iktatószámú NFM állásfoglalás alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásnak minősül. 
2.2. Tervezési határ, nyomvonal vezetési szempontok  
A tervezési terület Rigács belterülete. A terület családi házas elszórtan társasházas vegyes terület. A 
terv kizárólag a már meglévő áramszolgáltatói üzemeltetésű középfeszültségű oszlopok 
felhasználásával, illetve új építésű oszlopok felhasználásával kialakítható hálózatot tartalmazza. 
A tervezett FTTH hálózat a háztartások optikai kábeles ellátását, és az azon keresztül a korszerű 
szélessávú távközlési szolgáltatások elérését biztosítja.   
2.3. Fejlesztési adatok  
A megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott alaptérképen szereplő infrastruktúrák felhasználásával 
készült a terv. A vonatkozó tervezési irányelveivel összhangban a tervezett alaphálózat kialakításánál a 
jelenlegi lakásszámok 100%-os lefedettségét vettük figyelembe. A szálkapacitások meghatározásánál a 
100%-os lakásszámra vetített GPON ellátáshoz szükséges szálkapacitás mellett számoltuk a területen 
található intézmények, közületek közvetlen pont - pont közötti ellátásához szükséges PP 
száligényekkel és tartalék száligényekkel is.  
2.4. Részletes ismertetés  
A tervezett hálózatszakasz kiindulópontja UKK Kossuth L. u. 18 Magyar Telekom központ, mely 
központban találhatóak az OLT berendezések. A települési átadási pont Rigács Petőfi Sándor utca 41. 
számú ingatlan előtti elektromos oszlop. 
 

1. Az egyes kábelirány az átadási ponttól a Petőfi utcán keleti irányba halad, végig elektromos 
oszlopsoron a Kossuth L. utcai kereszteződésig. Itt észak felé kiágazik a kettes kábelirány a 
Kossuth L. utca 28 előtti elektromos oszlopról. Ugyan erről az oszlopról a Kossuth Lajos utcát 
keresztezve halad tovább az egyes kábelirány dél felé. A keresztezés közút felett történik így a 
minimális magassággal a 6,5m-t kell tartani, amivel a Kossuth Lajos utca 43 számú ingatlan 
előtti elektromos oszlopra érkezünk meg. Innen végig elektromos oszlopsoron déli irányba 
haladunk a Kossuth L. utca 17 előtti elektromos oszlopig. Itt létesítendő a lefedő/felhordó 
hálózat kötése. Ettől a ponttól a lefedő hálózat tovább folytatódik déli irányba a kábel 
keresztmetszetének váltásával, egészen a Kossuth L. utca 17 előtt lévő elektromos oszlopig. Itt 
egy elágazást létesítünk a Keleti irányban történő ingatlanok ellátásához elektromos 
oszlopsoron 4 oszlopköz távolságban (az utolsó oszlop a Kossuth L. utca 79-es helyrajzi számú 
telek előtt van). A kábelirány vége a Kossuth L. utcán dél felé tovább haladva a Kossuth L. 
utca 1. számú ingatlan előtt lévő elektromos oszlopon van. 
 

2. A második kábel irány a Kossuth L. utca 28 előtti elektromos oszlopról indul, a Kossuth L. 
utcán északi irányba haladva elektromos oszlopsoron. A Kossuth L. utca 32. szám előtti 
oszlopon létesítendő két kiágazás az utca páratlan oldalán lévő hátsó ingatlanok ellátásához. A 
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kiágazások keresztezik a Kossuth L. utcát, ami a Magyar Közút területe, így a minimális 
keresztezési magasság 6,5m.  A kiágazás után a Kossuth Lajos utcán végig elektromos 
oszlopsoron halad a nyomvonal északi irányban egészen a Kossuth L. utca 62-ig. Innen egy 
kiágazással a közút mellett haladva új oszlopsor építésével érjük el a település végén lévő 
előfizetői pontokat. Az utolsó új építésű oszlop a 021/4 helyrajzi számú telekkel szembe 
építendő a helyszínrajznak megfelelően. A Kossuth L. utca 62 oszlopról a nyomvonal az utca 
keresztezésével halad tovább észak felé. A keresztezés során a minimális magaság 6,5m. Az 
utolsó meglévő elektromos oszlop a templom oldalában található. innen még egy keresztezéssel 
érjük el az utca keleti oldalát. Minimálisan tartandó magasság 5,5m. Észak felé új oszlopsor 
építésével, a helyszínrajznak megfelelően érjük el az utolsó ellátandó ingatlan (Kossuth L. u 
Hrsz 3). 

 
A település központi részén, az Önkormányzattal egyeztetett helyszínen, a Kossuth u. 26. szám alatti 
Közöségiház épületének új tetőtartóján nyilvános WIFI pont kerül kialakításra. 
 
A tervezett otthonokig elérő optikai hálózat nyomvonala több helyen érinti, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében lévő közutakat, azokat párhuzamosan megközelíti, illetve keresztezi azokat. A 
közútkezelő előírásait a munkavégzés során be kell tartani, a szükséges szakfelügyeletet meg kell 
kérni. 
 
 
Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk az egyes közutak igénybevételének és keresztezésének módját. 
 Közutak keresztezése:  
  
Keresztezés  

jele  
Település  HRSZ  

Út 
száma  Km szelvény  Keresztezés módja  

U1  Rigács 88/2 73172 1+989 km  Légkábel építése elektromos oszlopsoron  

U2   Rigács 88/2 73172 2+42 km  Légkábel építése elektromos oszlopsoron 

U3 Rigács 88/2 73172 2+413 km Légkábel építése elektromos oszlopsoron 

  
  
Párhuzamos építések:  
  

Település  HRSZ  Út száma  Km szelvény  Építés módja  Rajzszám  

Rigács 131/2 
73169 – Megyer 

bekötő út 
0+0 km  0+545 km 

Légkábel építése meglévő 
elektromos oszlopsoron  

NYV-01 
NYV-02 

Rigács 
88/2 
020 

73172 – Rigács 
bekötő út 

1+669 km  2+636 km 
Légkábel építése meglévő 
elektromos oszlopsoron 

új oszlopsor építése  

NYV-02 
NYV-03 
NYV-04 
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A kialakítandó kábelhálózatban több helyen tartalékszálakat biztosítunk a későbbi bővítési ütemek 
számára.   
Az előfizetői leágazások és társasházi ellátó kábelek kialakítása ugyan nem része a tervünknek, de a 
közterületen elhelyezett kötőszerelvényekben az ehhez szükséges szálszámokat és optikai osztókat 
biztosítjuk. 
2.5. Alépítmény építés, béléscsövezés 
Ha adott belterületi szakaszon nincs rendelkezésre álló saját vagy áramszolgáltatói  
tulajdonban lévő felhasználható infrastruktúra, akkor új építése válik szükségessé.  
 
 
 
 
Az új infrastruktúra kialakítása az alábbi fontosabb szempontok alapján történik:  
 
• A tervezett nyomvonalat lehetőleg a járda és a zöldsáv határán vezessük.  
• Közművektől való védőtávolságot tartsuk az alábbiak szerint: 
  Vízvezeték 0,7m 
  Csatorna: 1,0m 
  Erősáramú kábel: 0,5m 
  Távhő földbe fektetve: 1,0m 
  Távhő védőszerkezetben: 0,5m 
  Gázelosztó vezeték: 0,7m 
 
 
 
Ha a nyomvonalvezetés során elkerülhetetlen a járda használata, úgy törekedni kell a sávos bontás és 
helyreállítás alkalmazására. Minimális takarási mélység 60 cm.  
Általában az előfizetői szakaszokon kívül 2 x LPE-40 cső tervezendő.  
Aggregációs szakaszon a csőszám lehet 3 vagy 4x LPE40.  
Előfizetői szakasz kialakítása LPE40-es csövekkel csillagpontszerű kialakítással történjen.  
Megszakító létesítmények max. 130m-enként, egyébként a kábelbehúzhatóság biztosítása céljából 
sűrűbben kerüljenek elhelyezésre.  
Alkalmazott megszakító méretek: N1, N2. 
A meglévő M105 és M110 csövek felhasználása esetén  2-3 db LPE32 béléscsövet kell behúzni. Ahol 
a csőfoglaltság miatt ez nem lehetséges, ott minicsövek alkalmazása is alkalmazható.  
 
2.6 Kábelbehúzás  
A tervezés során felhasználandó kábelek Fve2x12 , Fve4x12 , Fve6x12 és Fve8x12 kábelek. 
A kábeleket a tervezett kötéspontok között megszakítás nélkül kell behúzni. A lékelés kötéseknél a 
tervezett kötéstartalékokat el kell helyezni, de a kábeleket ezeken a pontokon nem szabad elvágni! 
A tervezett kötéseknél egységesen 15-15m tartalékok elhelyezésével számoltunk.  
 
2.7 Kábelszerelési munkák  
Az alépítményben elhelyezett kábeleket lehetőség szerint lékeléses kábelkötési technológia mellett kell 
szerelni. A passzív hálózati osztók elhelyezésénél az OLT-ből érkező optikai szálakat 1:32 
osztásarányú osztóterületek kijelölésével terveztük. Az osztók elhelyezésére alépítményben FIST- 
GCO2 típusú kötőszerelvényeket kell felszerelni, a mellékelt elvi- és szálkiosztási rajz szerint. Az 
említett kötődobozokból az osztók kimenő szálait szálhegesztéssel csatlakoztatjuk az FTTH hálózat 
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kábeleinek kijelölt szálaihoz. Előfizetői lecsatlakozás biztosítására optikai csatlakozós pigtail szálakat 
tartalmazó kötőszerelvény alkalmazható. Azokon a helyszíneken, ahol csatlakozót tartalmazó 
kötőszerelvény és kábelkötés együttes alkalmazására van szükség, szem előtt kell tartani, hogy a 
csatlakozóval előszerelt OFDC kötődobozoknál legfeljebb 12 db szálkötésre van lehetőség, amelybe a 
csatlakozó pigtail szálakat is bele kell számolni. 
2.7 Légkábel építés  
Légkábel építésre jelen terv keretein belül meglévő áramszolgáltatói hálózat igénybevétele mellett 
valamint új építésű oszlopokon kerül sor. Az egyes áramszolgáltatói oszlopközökben dropkábelek az 
optikai kábelekkel párhozamosan nem vezethetők. Ennek érdekében minden potenciális lecsatlakozási 
ponton lecsatlakozásra alkalmas léges kötőszerelvények alkalmazandók, a helyszínrajzon feljelöltek 
szerint.  
Önkormányzati utak felett átfeszített kábelek esetén az út feletti minimális 5,5m magasságot, országos 
közút felett minimum 6,5m magasságot kell tartani.  
Az alkalmazott légkábelek minden esetben fémmentes kábelek. Az áramszolgáltatói előírásokat, 
valamint a tervhez kapcsolódó elektromos alkalmassá tételi tervben előírtakat minden esetben be kell 
tartani!  
 
2.7 Épületeken belüli építés  
Jelen tervkötet nem tartalmaz épületeken belüli építést. 
 
 

3. KÜLÖNLEGES KIKÖTÉSEK 
 

Magánterületen történő építés csak a tulajdonos hozzájárulása esetén végezhető. A hozzájárulás során 
megszabott feltételeket be kell tartani, az érintetteket előzetesen értesíteni kell. 
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4. KÖRNYEZET- és TŰZVÉDELEM 
 
4.1. Környezetvédelmi tervfejezet  
Környezetvédelem szempontjából károsnak kell tekinteni mindazokat a hatásokat, amelyek az érintett 
környezetben tartózkodó személyek életfeltételeire, egészségére, közérzetére, továbbá az ott 
elhelyezkedő más élőlények, anyagi javak, létesítmények és egyéb értékek, valamint a természeti 
kincsek állagára, állapotára kedvezőtlen befolyást gyakorolnak. A kivitelezési munkák elvégzése során 
a következő környezetvédelmi szempontokra kell különösen odafigyelni, ill. betartani: 
 
4.1.1. Élőfák védelme:  
Földmunka végzése során a fákat 1 m-nél jobban megközelíteni, a fák 5 cm-nél vastagabb gyökereit 
elvágni, megsérteni nem szabad. Építési területen a fák törzsét deszkavédelemmel kell ellátni. 
 
4.1.2. Munkaterület kialakítása: 
Munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása 
biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy föld ne juthasson 
bele, de a csapadékvíz szabadon eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mellett a tárolt föld alatt 
(vaspadlóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani.  
Téli időszakban végzett munkálatoknál gondoskodni kell (átrakás, elszállítás), hogy hó ne keveredjen a 
földdel visszatöltés során. 
 
4.1.3. Talajszennyeződés elleni védelem: 
A hálózatok kivitelezésekor betontörmelék, aszfalttörmelék keletkezik, melynek megfelelő tárlóhelyre 
szállításáról a kivitelezőnek kötelessége gondoskodni. Ezeket az anyagokat munkaterületen eltemetni 
TILOS! 
A kivitelezőnek gondoskodni kell arról, hogy a talajra szennyező anyag, folyadék ne kerülhessen. A 
technológiai folyamatoknál keletkező hulladékok eltemetésre nem kerülhetnek. 
 
4.1.4. Hulladékok kezelése elhelyezése:  
Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, és jellegüknek 
megfelelő kezelésükről, illetve tárlóhelyre történő elszállításukról a kivitelezőnek gondoskodni kell. 
Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos! 
Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és 
környezetét. 
 
4.1.5. Növényzetek védelme: 
A kivitelezés során az érintett füves területek, virágoskertek, parkok állagát meg kell őrizni, a 
munkálatok befejezése után az eredeti állapotot helyre kell állítani (füvesítés). Különös figyelemmel 
kell a földet kitermelni. A felső termőréteget külön kell deponálni az alsó agyagos, törmelékes rétegtől, 
majd a visszatemetés során figyelni kell a megfelelő sorrendre. A virágokat és a kisebb növényeket 
földlabdával kell kiemelni, megfelelően tárolni, majd mielőbb visszaültetni. 

4.2. Tűzvédelem  
A munkavégzés során a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
előírásai irányadók. 
Minden tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások 
betartásával szabad. Ha a területen gázcsőhálózat található a szekrényekben gázszivárgással kell 
számolni. Ezért a szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni. Közelükben vagy 
benntartózkodáskor dohányozni, nyílt lángot használni tilos, ameddig erre alkalmas eszközzel nem 
győződtünk meg annak veszélytelenségéről. A gázveszély elhárításával kapcsolatban az érvényes 
előírásokat figyelembe kell venni.  
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Zárt területen tűz- és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos 
szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell.  
Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon kell hagyni, 
azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.  
Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagok fajtájának megfelelő típusú (CO2, víz, homok, 
poroltó, halónnal oltó) tűzoltó eszközt kell elhelyezni.  
 

A keletkezett tűzeseteket utólag is jelenteni kell! 
A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a 
tűzvédelmi oktatási naplóban, a dolgozók aláírásával hitelesítve kell dokumentálni. Az oktatást csak 
tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.  
 

5. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 
 
Ha az építés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) 
köteles a tevékenységet : - azonnal abbahagyni,   

- az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni, a 
helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes múzeum, 
vagy a hatóság intézkedéséig gondoskodni (a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol 
rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon). 
Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell 
jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt 
terheli. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint 
illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.  
Az illetékes múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a 
tevékenység folytatásának feltételeiről – a hozzá érkezett bejelentéstől számított – 24 órán belül 
írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejűleg a hatóságnak is megküldeni. Amennyiben az 
illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti emléket, illetőleg az előkerült 
régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható. 
Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység 
még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak 
folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a 
hatóságot értesíteni. 
Az építés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint különösen az 
alábbi – a törvény felhatalmazása alapján alkotott – jogszabályok előírásait kell betartani: 

- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó 
szabályokról, 

- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról. 
- 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 

lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 
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6. MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK 
 
6.1 Bevezetés 
A kivitelezés során a 4/2002 (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelete irányadó. 
Az alábbiakra külön is felhívjuk a kivitelező figyelmét: 
6.2 Munkahelyre vonatkozó előírások 
A közvetlen vezető a munkát a helyszínen köteles megszervezni, irányítani és ellenőrizni.  
A munkaterületet úgy kell célszerűen kialakítani, hogy a kitermelt földnek legyen helye és a 
munkahelyi anyagmozgatás, közlekedés, szerszámtárolás megoldható legyen.  
A munkaterület kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a munka a járművek és a gyalogosok biztonságát 
ne veszélyeztesse, és a forgalmat csak a legszükségesebb mértékben zavarja.  
A munkaterületet a balesetek elkerülése érdekében korláttal kell körülvenni, amelyet éjszakára sárgán 
villogó lámpával kell kivilágítani.  
Amennyiben a munkaterület az úttestre is kiterjed, a gépjárművezetők figyelmeztetésére a megfelelő 
helyen jelzőtáblát kell elhelyezni.  
A munkaárkok felett a gyalogosok részére átjárást kell biztosítani, ideiglenes gyalogjárók 
elhelyezésével.  
Abban az esetben, ha a földmunkák végzése során a földből robbanóanyag kerül elő, a munkát le kell 
állítani, értesíteni kell a tűzszerészeket, s a munkavégzés csak a robbanószerkezet eltávolítása után 
folytatható.  
Gyűrű, nyaklánc, sál, karkötő, karóra viselése munka közben tilos.  
A munkavégzés és szellőztetés céljából kinyitott szekrényre és aknanyílásokra védőkeretet, 
védőkorlátot kell elhelyezni. 
6.3 Veszélyes és ártalmas környezeti hatások 
6.3.1. A megengedett érték feletti zajszint 

A tartós zajhatás jelentős idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozónak, és egy bizonyos 
határértéken túl már hallószervi károsodást is okozhat. Hallószervi károsodás szempontjából 75 dB a 
felső határérték. (A légkalapács működése esetén 80 dB a zaj erőssége.) 
A zajártalom ellen egyénileg kell védekezni. 

6.3.2. Kémiai ártalmak 
A műanyagcsövek ragasztásánál használt ragasztóanyag tűz- és robbanásveszélyes. Az oldószerek 
belégzése az egészségre káros. 
Világítás céljára használhatunk akkumulátorral egybeépített vagy külön hordozható akkumulátorral 
táplált lámpákat. Az akkumulátorokat gondosan kezeljük, ne döntsük fel. Akár savas, akár lúgos 
akkumulátorról van szó, a kiömlő folyadék maró hatású, és a folyadék gőzei is mérgezők. 

6.3.3. Fizikai ártalmak 
Ha munkavégzés közben a földből robbanóanyag vagy robbanószerkezet kerül elő, a munkát abba 
kell hagyni, és intézkedni kell a biztonságot veszélyeztető tárgyak tűzszerészek által történő 
eltávolítására. A munkavezető köteles gondoskodni arról, hogy a tűzszerészek megérkezéséig a 
robbanóanyaghoz senki ne nyúlhasson. 
Az erősáramú kábeleket a lehetőség szerint el kell kerülni, mert azok fokozott balesetveszélyt 
jelentenek munka közben. 
Ha árokásás alkalmával a talajban erősáramú kábelt takaró téglafedés kerül elő, az illetékes 
áramszolgáltató szerv intézkedéséig a munkát fel kell függeszteni. Ha az áramszolgáltató vállalat a 
munka folytatásához hozzájárult, a fedő- és a választótéglákat úgy kell eltávolítani, hogy a kábel 
meg ne sérüljön. A fedőtéglák eltávolítása után csákányt nem szabad használni, s a további feltárást 
lapáttal kell végezni. 
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Ha az erősáramú kábel megsérült, az áramszolgáltató vállalatot azonnal értesíteni kell és a munkát 
csak az áramszolgáltató vizsgálata és engedélye után szabad folytatni.  
20 kV-os kábelek mellett 1 m-nél közelebb csak feszültségmentesített állapotban szabad munkát 
végezni. 
A feszültség alatt álló erősáramú kábeleket csak erősáramú szakképzettségű, megbízott dolgozó 
irányítása és a kábelvonalat üzemeltető vállalat szakközegének helyszíni felügyelete mellett szabad 
mozgatni. 

6.3.4. Nem megfelelő légállapotok, gázvédelmi intézkedések 
A munka megkezdése előtt és a munkavégzés alatt a gázveszély elhárítására vonatkozó érvényes 
előírásokat be kell tartani! 
A munkavégzés és szellőztetés céljából kinyitott szekrény és aknanyílásokra védőkeretet, 
védőkorlátot kell elhelyezni. 
A szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg annak ellenkezőjéről meg nem 
győződtünk. Ezért télen lefagyott szekrényfedél felnyitásához szikrát okozó feszítő szerszámot vagy 
nyílt lángot, benzinlámpát használni tilos! 
A lefagyott fedeleket sózással, forró vízzel vagy gőzzel kell fellazítani.  
Felnyitáskor a bebúvó nyílások körzetében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! 
A szekrény fedelét kezdetben annyira kell csak kinyitni, hogy a gázvizsgálat elvégezhető legyen. A 
gázvizsgálatot a megfelelő készülékkel szekrényekben-középmagasságban kell végezni. 
Ha a mérés folyamán a gáz töménysége a gázdetektoros vizsgálat alapján nagyobb az érvényes 
előírásoknál, akkor ezt a tényt haladéktalanul jelenteni kell a gázszolgáltatónak.  
A szekrényekben észlelt gáz jelenléte esetén a szellőztetés ideje 15 perc, majd vizsgálni kell a 
gázveszély enyhülését.  
Szekrényben munka közben állandó gázellenőrzést kell végezni, a munkatérben folyamatosan 
üzemeltetett gázdetektorral. 
Ha a detektorjelzést ad, haladéktalanul el kell oltani minden nyílt lángot, abbahagyni az 
esetleges dohányzást, és a szekrényt el kell hagyni. 
A gázszolgáltatót minden ilyen esetben értesíteni kell! A Gázművek elhárító intézkedése után a 
munka megkezdhető. Alépítményben végzendő munkák esetén a nyomvonalon dolgozókat el kell 
látni gázveszélyt jelző készülékkel. A gázvizsgálat során mért értékeket az alépítményben munkát 
végző szerelőcsoportnál rendszeresített füzetben fel kell tüntetni. Ebben rögzíteni kell a gázvizsgálat 
időpontját, helyét, a mért értéket és a mérést végző nevét.  
Minden – a megszakító létesítményben végzett – munka egy óránál hosszabb megszakítása után, a 
munka megkezdése előtt az előírt vizsgálatokat újból el kell végezni.  
Alépítményben, megszakító létesítményben csak az a dolgozó végezhet munkát, aki a gázveszéllyel 
kapcsolatos teendőkről előzetesen oktatásban részesült. Az oktatás megszervezése a dolgozókat 
foglalkoztató cég feladata. Megbízásos munkák végzése esetén az alvállalkozó dolgozóinak 
oktatásáról is gondoskodni kell.  
Az előzőekben a munkavédelem legfontosabb előírásait foglaltuk össze, természetesen ezen kívül be 
kell tartani minden olyan érvényes előírást, amely a munkavédelemmel kapcsolatos. Ha a 
szokványostól eltérő helyen kell munkát végezni, akkor az arra a helyre, körülményre vonatkozó 
utasításokat is be kell tartani.  

6.3.5. Digitális optikai vonalszakasz építése 
– Az optikai vonalszakaszon történő munkavégzésnél a fényvezető szálak esetleges töréséből és 

ezek bőrfelület behatolásából eredő sérülési lehetőségek elleni védekezésen (védőruha, 
védőkesztyű, zárt lábbeli) túl figyelembe kell venni, hogy az információhordozó: lézerforrásból 
eredő fény. 

– A legtöbb lézeres károsodás az abszorbeáló felület felmelegítéséből keletkezik. Ennek 
megfelelően a szem és a bőr van leginkább kitéve a direkt vagy reflektált lézer energiának. A 3 
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mW-os lézerteljesítmény emberi szemre már veszélyes lehet, ha a legrosszabb körülményeket 
vesszük tekintetbe a lézersugár beesésekor: 

• a pupilla átmérője: 7 mm 
• a távolság a szemtől: 10 cm 
• kitételi idő: 100 sec 

– Az átviteli rendszereknél használatos fényforrások kimenő teljesítménye általában kisebb, mint 
1 mW, így a normális működési feltételeknél nem veszélyesek a szemre vagy a bőrre. Néhány 
mérőberendezés, pl. visszaszórás mérő vagy teljesítménymérő berendezések azonban tartalmaznak 
lézerforrásokat, amelyeknek a teljesítménye nagyobb is lehet, mint a végberendezéseké. Ezért 
általánosságban az elsődleges biztonsági előírás, amely bármely fényvezető rendszerrel dolgozó 
személyzet számára, mint követendő gyakorlati útmutatás ajánlható:  
NE NÉZZENEK A SZÁLBA VAGY A NYITOTT KONNEKTORBA A SZÁL 
TENGELYÉNEK IRÁNYÁBAN. 

– Alapvető a gondosság a szálak kezelésében. Minden szálvéget illetve leesett száldarabot 
gondosan el kell távolítani a munkaterületről és egy hulladékgyűjtőbe kell tenni. 

– Ideális a szálvégek tárolására egy kis kartondoboz vagy plasztik zacskó, amelyet nyitott 
állapotban a munkapad oldalára ragasztunk. Ezt minden munkanap végén le kell venni, és célszerű 
a normális szemétgyűjtő rendszerbe juttatni. 

– Fényvezető kábel építésénél minden esetben rádiótelefon használata kötelező a nagy 
távolságok és az osztott munkahely miatt. Fényvezető szál hegesztésénél a hegesztőkészülék 
kezelését pontosan be kell tartani. Fényvezető szál mérésénél nem látható fény lép ki, mely az 
emberi szemre és bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. több mint 
110 mm, bőr esetében 10 mm. 

– Az optikai vonalszakasz, mely több szálas fényvezető kábellel valósul meg, hagyományos 
villamos biztonságtechnikai óvórendszabályok figyelembevételét nem igényli. A kábel köpeny és 
fényvezető szálak villamosan szigetelőknek tekintendők. 

 
7. NYILVÁNTARTÁS 

 
A kivitelezőnek az elkészült munka átadási dokumentációjában biztosítani kell az alábbi 
okmányokat: 

– Munka elvégzési bizonylat 
– Geodéziai bemérési rajz 
– Előfizetői átterhelési lista 
– Kábelekről mérési jegyzőkönyv 
– 3 pld. pirossal, kivitelezésnek megfelelően javított kiviteli terv 
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8. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 
 

• 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  
• 1995. évi LIII. törvény a Környezetvédelemről 
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 
• 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
• 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

mentésről és a tűzoltóságról 
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
• 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  
• 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
• 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 
• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 
• 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  
• 7/2002 (XII.20.) IHM rendelet a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról 
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
• 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló 

vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 
• 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) 
• 26/2004.(VI.11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, 

ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
• 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló  
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  
• 238/2005 (X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
• 245/2006 (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól  
• 343/2006 (XII.25.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről 
• 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről. 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról  
• 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 
módosításáról. 

• 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az 

országos településrendezési és építési követelményekről 
• 5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak 

igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról 
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• 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 45/2011. (XII. 7.) 
BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a 
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 
szabályairól 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és 
értékesítésének részletes szabályairól 

• 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól  
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról  
• 8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 
• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

• 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról 

• 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 

• 72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
• 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról  
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről  
• 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról 
• 225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
• 2016. évi XXXVI. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
 

 

http://www.opten.hu/dijtalan-szolgaltatasok/optijus-light/joganyag/168711
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9. Magyar Telekom Nyrt technológiai utasítások jegyzéke 
 

 Utasítás száma Cím 
1.  117 Kliens informatikai biztonság  
2.  128 Hálózatok műszaki átadás-átvételéről 
3.  143 Az üzleti információk védelme 
4.  184 A vezetékes hálózatépítési, tervezési és dokumentálási egységtételek 

alkalmazásáról, élőn tartásáról 
5.  258 Hálózatfejlesztés és beruházás 
6.  263 A Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett helyi, körzet és gerinc távközlő 

hálózatok műszaki dokumentálásának rendje  
7.  266 Egységes elektronikus közműnyilvántartással (E- Közmű) kapcsolatos feladatok  
8.  268 Vezetékes távközlőhálózatok nyilvántartó rendszereinek kezelési előírásai 

(ReKoD, IMDB) 
9.  270 Vezetékes távközlő hálózatok közműegyeztetése, adatszolgáltatása és díjazása 
10.  281 A Magyar Telekom létesítményeibe és területére történő belépés szabályai 
11.  343 Tervezett tevékenység kezelés a TU hálózat üzemeltetés, hálózat fejlesztés 

technológiai területeken 
12.  362 E-adattárolás és adattovábbítás 
13.  370 A Magyar Telekom Nyrt. Ügyviteli Szabályzata 
14.  376 A Magyar Telekom Csoport anyag- és tárgyi eszköz szállítóinak, valamint 

szolgáltatóinak minősítési rendje 
15.  390 Vagyonvédelem 
16.  402 A Magyar Telekom Nyrt. tűzvédelmi szabályzata  
17.  404 A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági működésének szabályozásáról,a 

résztvevők felelősségi és hatásköréről 
18.  508 Távközlési, informatikai berendezések tápellátási interfészeinek követelményei 
19.  520 Alépítmény hálózatok bővítése 
20.  522 Útmutató a szélessávú elérési hálózatok kiviteli tervezéséhez 
21.  529 A Magyar Telekom Nyrt Munkavédelmi Szabályzata 
22.  533 Access és transzport hálózati berendezések beruházás átvételi vizsgálatai (MEO) 
23.  580 A hálózatos kiegészítő egységtételek engedélyezéséről 
24.  582 Az idegen tulajdonú ingatlanokon elhelyezett nyomvonalas hírközlési 

építmények használati jogának bejegyeztetésével kapcsolatos teendőkről 
25.  586 A kábelrendezőkben (MDF) alkalmazott túlfeszültség és túláramvédelem 
26.  587 A vezetékes távközlési hálózat berendezései által a 48V névleges feszültségű 

megszakításmentes egyenáramú áramellátó rendszerekkel szemben támasztott 
követelmények 

27.  590 A kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelméről 
28.  602 A ReKoD rendszer egységes üzemeltetési rendje 
29.  630 Az iroda és műszaki épületek kulcskezelési rendje 
30.  660 Információbiztonsági incidensek menedzselése  
31.  671 FNT szakterületi felelőségi körébe tartozó távközlési célú helyiségek 

területgazdálkodási rendje 
32.  678 Magasban végzett munkák munkabiztonsági követelményei 
33.  793 Vezetékes hálózatépítési munkák anyagbiztosítási és elszámolási rendszere 
34.  801 Vezetékes technológiai- és Home Network előírások, MT alkalmassági 

engedélyek és műszaki specifikációk 
35.  861 A távközlési hálózatokban alkalmazott belső és külső megszakító létesítmények 

biztonsági zárásáról, valamint azok kulcsainak kezeléséről 
36.  868 A Munkavédelmi Szabályzat végrehajtásáról az FNT Üzemeltetés és fenntartási 

igazgatóságon belül 
37.  876 A távközlési és áramellátó berendezések létesítményhatárának meghatározásáról 

és a létesítményhatáron történő együttműködésről 
38.  997 Propángáz beszerzése, szállítása és tárolása  
39.  1028 A hálózatos mini projektes létesítések rendjéről 
40.  1268 Hálózatos műszaki ellenőri tevékenység szabályozása 
41.  1408 Alépítménymunka nyilvántartó rendszer használatának elrendelése 
42.  MSZ-09-40.0038: 1989 PVC- UT csövek minőségi követelményei 
43.  MSZ 17-101-39 Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés-védelem 
44.  MSZ 13200-2 Számítási és mérési módszerek 

http://mtszab.telekom.intra/docform.aspx?itemID=1667502829&ControlMode=Display
http://mtszab.telekom.intra/docform.aspx?itemID=1667502829&ControlMode=Display
http://mtszab.westel.westel900.hu/docform.aspx?itemID=5253&ControlMode=Display
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45.  MSZ 17128-1, -2, -3 Távközlési hálózatok védettségéről 
46.  MSZ 17-214 Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai 
47.  MSZ 17-203-4 Vezetékes távközlési hálózatok és a kiszolgáló személyzet védelme a 

villamosított vasútvonalak és a nagyfeszültségű hálózat indukáló hatásai ellen 
48.  MSZ 17-222 Távközlési hálózatok légköri túlfeszültségekkel szembeni védelmére alkalmazott 

védőeszközök 
49.  MSZ 17200-6 /2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. 

rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, 
földelési rendszerek  

50.  MSZ 13200-1 Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai ellen. 
A befolyásolás fogalmai és megengedett értékei 

51.  1997.évi LXXVIII. 
törvény 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 

52.  1997. évi CXLI. törvény Az ingatlan nyilvántartásáról 
53.  14/2013.(IX.25.) 

NMHH rendelet 
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus 
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 

54.  28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

55.  191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 
10. KIVITELEZŐ KÖTELESSÉGEI 

10.1 A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt: 
– a közműtulajdonosnál a szükséges bejelentéseket megtenni, kezdés előtt 8 nappal szakfelügyeletet 

kérni.  
– a kezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni. 

10.2 A kivitelezőnek a munkavégzés idején kötelessége: 
– a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli tervek alapján, a meglévő közművek figyelembe vételével és 

- a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembe vételével végezni, 
– a közművek sűrűségétől függően keresztirányú kutatógödröt ásni a tervezett fenékszintnél 0,5 

m-rel mélyebben, 
– a kivitelezés alatt valamennyi vonatkozó szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, a kiviteli terv 

előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az építési engedélyben foglaltakat és egyéb 
hatóságok előírásait betartani, az építési naplót különös tekintettel az e-naplóra vonatkozó 
előírásokra a jogszabályoknak megfelelően vezetni. 

– a meglévő közműhálózatnak a dokumentációktól való olyan eltéréséről a tervezőt értesíteni, 
amely a kivitelezést akadályozza,  

– a nyíltárkos geodéziai felmérést folyamatosan elvégeztetni.  

10.3 A kivitelezőnek a munka befejezése után kötelessége: 
A ténylegesen elkészített állapotot feltüntető megvalósulási tervet (átadási dokumentáció-javított 

kiviteli terv, a 324/2013 rendelet szerinti megvalósulási geodézia, anyagok műbizonylatai-) 
elkészíteni. 

–  a kivitelezésnek megfelelő állapotot feltüntető dokumentációt (törzskönyvet) elkészíteni és az 
üzemeltetőnek átadni. 

–  az átadásról, és a befejezés időpontjáról a tervezőt értesíteni. 
 

11. FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELADATA, KÖTELESSÉGE 
A felelős műszaki vezető feladatát a jogszabályok az építési tevékenység egyes stádiumához 
kapcsolódóan határozzák meg. A jogszabályban rögzített feladatokat akkor is köteles ellátni a 
felelős műszaki vezető, ha a felek szerződésében az adott cselekményt nem is említik. 
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• Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 
1. a kitűzés helyességének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], 
2. a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rend. 13. § (3) bek. e) pont], amennyiben ezt a terv előírta. 

• Az építési tevékenység folytatásával kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 
1.  a szakmunka irányítása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. b) pont], valamint a szakszerű 
munkavégzés biztosítása [1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. e) pont]. 

• 3. az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, 
közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa 
vezetett építkezésen való ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. a) pont] 

• kormányrendeletben meghatározott feladatai körében  - az építmény, építményrész jogerős és 
végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, 
illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának 
biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése 
[1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. c) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. 
b) 

• az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartása 
[1997. évi LXXVIII. tv. 40. § (2) bek. d) pont] 

• az építési napló (elektronikus építési napló) vezetése, ellenőrzése, feltéve, ha erre a 
kivitelezőtől megbízást kapott (az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó 
megállapodást mindkét fél elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési 
naplójában kell rögzíteni) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. b) pont, 12. § (5) 
bek.], 

• az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. c) pont], 

• a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § 
(3) bek. d) pont] 

• a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § 
(3) bek. f) pont] 

• az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. g) pont] 

• a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési 
naplóban történő feltüntetése (kivitelezői megbízástól függetlenül a felelős műszaki vezető 
kötelessége) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. h) pont] 

• értesíteni az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget akkor, ha 
az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 
26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt küszöbértéket [191/2009. (IX. 
15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. n) pont; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. számú 
melléklet] 

• Az építési tevékenység befejezésével kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 
az építési napló lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott [191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rend. 13. § (3) bek. b) pont] 

• az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a Kivitelezési 
kódex 5. számú melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 
átadása [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. i) pont] 

• az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős 
műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtétele 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. j) pont] 
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• az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés 
és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. 
k) pont] 

• A teljesítésigazolással kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 
Az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha 
szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, 
szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozói 
teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, 
- rögzítése az elektronikus építési naplóban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13.§(3)bek. m) 
pont]  
- a közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és 
minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az építési műszaki ellenőrnek, vagy a 
vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének átadja a szerződésben vállalt és elvégzett 
tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 31. § (2) bek.]. 
 
Az építési termékekkel kapcsolatosan a felelős műszaki vezető feladata: 
annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban 
meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és 
a szakszerű beépítés ellenőrzése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. p) pont] 

• az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban 
megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű 
helyettesítő építési termék kiválasztása (a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével) 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. o) pont], 

• a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - 
vizsgálatát követően döntés azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt 
felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről (ezt a döntését az építési naplóba is be kell jegyeznie) 
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (4) bek.] 

• A felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését 
követően a fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője az építési napló 
összesítő lapján nyilatkozni köteles arról,  hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a 
jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-
műszaki dokumentációnak, valamint a Kivitelezési kódex 1. melléklete szerinti tartalmú és 
rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően, az építőipari 
kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, 
szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen 
végezték. Szintén köteles nyilatkozni arról, hogy az építmény kivitelezése során alkalmazott 
műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott 
követelményeknek (a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- 
és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az 
energiatakarékosság és hővédelem szempontjaiból) megfelel. 
A nyilatkozat tartalma a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint a Kivitelezési kódex 1. 
melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az eltérés felsorolása és 
szükségességének ismertetése, a külön jogszabályban előírt az építési munkaterületen 
keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM 
együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az 
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban 
foglaltak szerint elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 14. §; 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egy. rend. 1. 
számú melléklet]. 
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A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének egyéb feladatai 
A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője felel az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki 
vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések 
koordinálása, a tevékenységük összehangolása. A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatot is a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője 
adja meg, azonban ezen nyilatkozat alapját az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatok képezik [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (5) bek.].  

Tervező felelőssége 

A Nydeum Kft., mint tervező a felelősséget csak a terv szerint kivitelezett távközlési rendszer 
működéséért vállalja. A kivitelezés során történő tervmódosításhoz a Nydeum Kft., valamint az 
engedélyezők hozzájárulása szükséges. Ennek elmulasztása esetén a Nydeum Kft. nemcsak a módosított 
megoldásért, hanem a teljes rendszer működéséért sem vállalja a felelősséget. 
 
Zalaegerszeg, 2021. 04. 06. 
 
 ....................………….................... 
 Szász András  
 tervező  

 
 


	2. MŰSZAKI LEÍRÁS
	2.1. Előzmények
	2.2. Tervezési határ, nyomvonal vezetési szempontok
	2.3. Fejlesztési adatok
	2.4. Részletes ismertetés
	2.5. Alépítmény építés, béléscsövezés
	2.6 Kábelbehúzás
	2.7 Kábelszerelési munkák
	2.7 Légkábel építés
	2.7 Épületeken belüli építés

	3. KÜLÖNLEGES KIKÖTÉSEK
	4. KÖRNYEZET- és TŰZVÉDELEM
	4.1. Környezetvédelmi tervfejezet
	4.1.1. Élőfák védelme:
	4.1.2. Munkaterület kialakítása:
	4.1.3. Talajszennyeződés elleni védelem:
	4.1.4. Hulladékok kezelése elhelyezése:
	4.1.5. Növényzetek védelme:

	4.2. Tűzvédelem

	5. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME
	6. MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK
	6.1 Bevezetés
	6.2 Munkahelyre vonatkozó előírások
	6.3 Veszélyes és ártalmas környezeti hatások
	6.3.1. A megengedett érték feletti zajszint
	6.3.2. Kémiai ártalmak
	6.3.3. Fizikai ártalmak
	6.3.4. Nem megfelelő légállapotok, gázvédelmi intézkedések
	6.3.5. Digitális optikai vonalszakasz építése


	7. NYILVÁNTARTÁS
	8. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK
	9. Magyar Telekom Nyrt technológiai utasítások jegyzéke
	10. KIVITELEZŐ KÖTELESSÉGEI
	10.1 A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt:
	10.2 A kivitelezőnek a munkavégzés idején kötelessége:
	10.3 A kivitelezőnek a munka befejezése után kötelessége:

	11. FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELADATA, KÖTELESSÉGE

